SERVICIO DE CONTRATACION
> O Patio de escuelas, n°1 37071 Sala anca
; Tel.: +34 923294400 Fax:+34 923294517
) ;‘E www.usal.es serv.contratacion@usal.es
VNiVERSiDAD y

D SALAMANCA Boo Arof
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 1218 ~2018

COMPARATIVA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
LA REALIZACION DE MAQUETACION Y GESTION EN «EUSAL REVISTAS» (0JS -
OPEN JOURNAL SYSTEM) Y EN LA PLATAFORMA OMP (OPEN MONOGRAPH
PRESS) DE LAS OBRAS QUE PUBLICA EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA,
AS| COMO LA COMPOSICION PARA POD (PRINT ON DEMAND). ACUERDO MARCO
CON VARIAS EMPRESAS. EXPTE SE07/20

Las condiciones especificas para la prestacién de este Servicio son las que se
indican:

PRECIO PRECIOS CONTRACTUALES (SIN IVA)
NUEVA GRAFICAS INX(ESTJ%"I?')IAI\\IF ! MARCOS

CONCEPTO CICERO SLU | GRAFICESA XERCODE | FERREIRA

SLL LOPE HERRERO SANMAMED

APARICIO

MAQUETACION PAG. 21 x 27 cm 3,60 3,65 3,69 4,60 4,70 4,13
MAQUETACION PAG. 20 x 25 cm 3,15 3,10 3,23 4,00 4,10 3,74
MAQUETACION PAG. 17 x 24 cm 2,70 2,75 2,76 3,25 3,50 3,13
MAQUETACION PAG. 15 x 23 cm 2,30 2,25 2,36 2,90 3,00 2,73
MAQUETACION PAG. 12 x 21 cm 1,90 1,95 1,84 2,20 2,30 2,06

PRODUCCION EN XML-JATS CON UN
HTML, EPUB Y PDF DERIVADO Y
SUBIDA A 0JS (PRECIO POR
PAGINA)

4,10 4,05 4,23 5,50 5,00 4,41

METADATIZACION Y
ENRIQUECIMIENTO DE PDF DE
REVISTAS Y OBRAS FRAGMENTADAS
Y SUBIDA DEL OBJETO DIGITAL AL 4,50 4,55 4,61 5,95 5,00 4,81
SERVIDOR OMP U 0JS (PRECIO POR
CADA CONTRIBUCION)

PRODUCCION EN CONTINUO DE
UNA REVISTA CIENTIFICA (PRECIO

POR PAGINA) 4,60 4,55 4,69 6,05 5,20 5,06
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OTRAS CONDICIONES

NUEVA | coaricas| | AGUSTI MARCOS
REDUCCION PLAZO DE ENTREGA CICERO SLU | GRAFICESA XERCODE FERREIRA
SLL LOPE | HERRERO SANMAMEZ
APARICIO
Reduccion del Plazo de entrega
de primeras pruebas en dias al 2 dias 2 dias 4 dias 1 dias 4 dias 4 dias
editor responsable
Reduccion del Plazo de entrega
de segundas pruebas en dias al 2 dias 2 dias 4 dias 2 dias 4 dias 4 dias
editor responsable
Reduccioén del Plazo maximo de
presentacion de ferros digitales 2 dias 2 dias 4 dias 4 dias 4 dias 4 dias
de cubiertas y tripas
Reduccioén del Plazo maximo de
subida a la plataforma OJS de 1 dias 1 dias 2 dias 2 dias 2 dias 2 dias
ferros digitales
Reduccion en caso de que la
magquetacion se realice (segln el 2 dias 2 dias 7 dias 4 dias 7 dias 7 dias

proyecto técnico
correspondiente) en XML-JATS)




